
Datum

2024-04-02

Kommun Sidobyggnad

Säljarens Annat skriftligt Köparens Säljarens

åtagande anbud/avtal uppgift uppskattning

2 735 000

144 100

435 000

Ingår

10 000

El-installation Ingår

Målning och tapetsering Ingår

Golvbeläggning Ingår

650 000

10 600

10 000

65 000

150 000

55 000

28 750

78 900

Räntor, bankavg.  Rta 2,00% 12 900

-3 800

381 000

Totalsumma

4 381 450

Ej

Ej

88 000

Delsumma

969 350

Delsumma

Köpare

Kommunalt vatten/avlopp

Delsumma

2 879 100

Infyttningsfärdigt hus ovan grund

Ingår

Erfordas ej för hus- och grundbygge

Hustyp

Vitsippan 128

Delsumma

445 000

Byggkontainer

Montering

Lockläckt 

Grundläggning, hus

Grundläggning, sidobyggnad

Kvalitetsansvarig enl PBL

Anslutning VA

Anslutning EL

Köpeskilling för tomt

Lagfart

Eget insatt kapital (=kontantinsats inkl handpenning) - påverkar pantbrev, kreditivkostnad

Summa lånekostnader

Anslutning Telefoni

Sanitet/byggbod

Grundundersökning

Erfordas ej för hus- och grundbygge

Nyanslutning

Köparens uppgift

Ej

Sidobyggnad

Köpare

Marlene Hellström

Anmärkning

Nybyggnadskarta

Summa tillkommande 

material+arbete

Bygglov

Upprättad av

Hus i utgångsstandard

Kostnad för

Marlene Hellström

Uppsala Björklinge-Läby 1:53

Fastighetsbeteckning

Produktionskalkyl

445 000

Byggström

Tillval

Summa hus 2 879 100

Pantbrev mm

Skattereducering   30%

Schakt, pålning, sprängning

Grovplanering tomt

Finplanering tomt

Fasad

VVS-installation

Container

Anslutning Fjärrvärme

Anslutning Gas

Totalt kronor 4 293 450

exkl lånekostnader

88 000

969 350Summa tomt och avgifter
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Datum

2024-04-02

Kommun Sidobyggnad

Summa

144 100

144 100

Hustyp

Spot i fönstersmyg

Tvätt / Tork Klädvård

Entréplan

Totalt inkl moms 

Specifikation tillval

Marlene Hellström

Uppsala

Upprättad av Köpare

Marlene Hellström

Köpare

Vitsippan 128

Fastighetsbeteckning

Kalkstensfönsterbänkar

Pluskök

Induktionshäll

Björklinge-Läby 1:53

Tillval / förändring

Gjorda tillval av kund i huskonfigurationen med datum 2024-04-02
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